
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 
 

 Data Kontrak 
 

Pasal 
dalam 
SSUK 

Ketentuan Data 

A.1.1 *Apabila dalam Kontrak memberlakukan Bagian Pekerjaan 
 Penjelasan dari Pekerjaan 

yang akan ditentukan 
sebagai Bagian menurut 

Kontrak 
(Pasal A.1.1) 

Nilai: 
Presentase dari nilai 

Kontrak yang disepakati 
(Pasal N.8) 

MasaPelaksanaan 
Per Bagian 

(Pasal A.1.21) 

Masa Pemeliharaan 
Per Bagian 

(Pasal K.1.1) 

 

  *diisi hari kalender *diisi hari kalender 
    
    

A.1.4 Dimana Kontrak memberlakukan Biaya dan Keuntungan, 
persentase Keuntungan yang ditambahkan kepada Biaya 

10 % 

A.1.18 Nama dan alamat Konsultan: LPPM Universitas Udayana 
Kampus Bukit Jimbaran, 
Badung, Bali 

A.1.21 Masa Pelaksanaan Masa Pelaksanaan selama 520 
[Lima Ratus Dua Puluh hari] 
hari kalender terhitung sejak 
Tanggal Mulai Kerja yang 
tercantum dalam SPMK. 

A.1.26 Nama dan Alamat Pejabat Penandatangan Kontrak Satuan Kerja PPK:  
Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali 
 
Nama : 
Sekretaris Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik 
 
Alamat : 
Jl. D.I Panjaitan No 7, 
Kec. Denpasar Timur, Kota 
Denpasar 
 
Wesbsite : 
www.diskominfos.baliprov.go.
id 
 
E-Mail : 
diskominfos@baliprov.go.id 
 
Faksimili : 
(0361) 224359 

A.2.1 Sistem yang disetujui untuk Pengiriman surat elektronik: Email: 
A.2.1 Alamat Pejabat Penandatangan Kontrak untuk komunikasi: Jl. D.I Panjaitan No 7, 

Kec. Denpasar Timur, Kota 
Denpasar 

 
A.2.1 Alamat Konsultan untuk komunikasi: LPPM Universitas Udayana 

Kampus Bukit Jimbaran, 



Badung, Bali 
A.2.1 Alamat Penyedia untuk komunikasi:  

A.2.1.b Nama Wakil Sah: 
 

1. Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak : 
2. Wakil Sah Penyedia : 
3. Wakil Sah Konsultan : 

   
 
Pejabat Pembuat Komitmen 
Nama : Putu Yupi 
Wahyundari, SH, MH 
Dengan Nomor SK: 10 Tahun 
2022 
 
Untuk Penyedia 
Nama : ……………….. 
 
Untuk Konsultan 
Nama : Dr. Ir. A.A. Gde Agung 

Yana, ST., MT. 
A.2.7 Jumlah salinan tambahan untuk komunikasi 5 (lima) set 
A.5.3 
dan 

O.2.3 

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada ..................... Kas Daerah Pemerintah 
Provinsi Bali 

A.7.1 Jumlah salinan tambahan untuk Dokumen Penyedia 5 (lima) set 
A.8.1 Periode pemberitahuan kekeliruan, kesalahan dan cacat 

pada Dokumen Ketentuan PPK….. 
7 (tujuh) Hari kalender dari 
Tanggal Mulai Kerja 

A.14.2 Jumlah liabilitas dari Penyedia terhadap Pejabat 
Penandatangan Kontrak` 

Tidak diberlakukan 
 

B.1.1 Setelah menerima SPMK, Penyedia akan diberikan akses 
kepada seluruh atau sebagian Lokasi dalam…… 

14 (Empat Belas) Hari 
Kalender  

D.2.1 Besaran Jaminan Pelaksanaan 
-    Persentase dari Nilai Kontrak……. 
-    Jumlah……………….. 

Besaran Jaminan Pemeliharaan 
-    Persentase dari Nilai Kontrak……. 
-    Jumlah……………….. 

 

 
Sebesar 5% (lima) persen dari 
Nilai Kontrak 
 
Sebesar 5% (lima) persen dari 
Nilai Kontrak 

 
D.4.1.a Persentase total pekerjaan yang disubkontrakkan terhadap 

Nilai Kontrak…… 
Persentase total pekerjaan yang 
disubkontrakkan terhadap 
Nilai Kontrak paling banyak 
25% (dua puluh lima per 
seratus) 

D.4.1.b Pekerjaan yang tidak boleh disubkontrakkan …… Pekerjaan yang tidak boleh 
disubkontrakkan adalah 
pekerjaan utama selain 
pekerjaan spesialis 

D.4.3 Daftar subkontraktor yang diusulkan dalam Dokumen 
Penyedia 

Daftar sub penyedia harus 
memperoleh persetujuan 
PPK 

D.6.3.a Periode pemberitahuan kesalahan titik referensi……. Periode pemberitahuan 
kesalahan titik referensi 
paling lambat 14 (empat 
belas) hari kalender 
terhitung sejak tanggal yang 
tercantum dalam Surat 
Perintah Mulai Kerja (SPMK) 

D.19.1 Jumlah salinan tambahan Laporan Kemajuan Penyedia: 5 (lima) set 
F.5.1 Waktu kerja normal Pukul 08.00 s.d. 17.00 Wita, 

namun dalam hal dibutuhkan 
waktu untuk mencapai output 
pekerjaan sesuai jangka waktu 



pelaksanaan kontrak, maka 
Penyedia diperbolehkan 
mengoptimalkan waktu atas 
persetujuan Konsultan 

H.3.2 Jumlah tambahan salinan program kerja 5 (lima) set 
H.8.1 Jumlah Ganti rugi Keterlambatan per hari 

Keterlambatan………. 
1/1000 (satu perseribu) dari 
sisa bagian pekerjaan yang 
belum diserahterimakan 
(sebelum PPN) 

H.8.1 Jumlah Maksimal Ganti rugi Keterlambatan (Jumlah maksimal Ganti rugi 
Keterlambatan sebesar 5% 
(lima perseratus) dari sisa 
harga kontrak (tidak termasuk 
Pajak yang berlaku)) 

K.1.1 Masa Pemeliharaan: Masa Pemeliharaan berlaku 
selama 365 [Tiga ratus enam 
puluh lima] hari kalender 
terhitung sejak Tanggal 
Penyerahan Pertama Pekerjaan 
(PHO). 

N.1.2 Pekerjaan dan/atau Bagian Pekerjaan yang dilakukan 
Pengukuran dan Penilaian untuk Pembayaran 

Jenis Kontrak Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi 
Terintegrasi Rancang dan 
Bangun adalah Lumsum 
dengan pembayarannya dapat 
berbentuk lumsum atau 
gabungan lumsum dan harga 
satuan. Pembayaran dalam 
bentuk harga satuan 
diberlakukan dalam hal 
terdapat bagian pekerjaan 
yang memiliki kondisi 
ketidakpastian (unforeseen 
condition) yang tinggi. 

N.2.5 Total Besaran Uang Muka 15% (lima belas persen) dari 
nilai Kontrak 
 

N.2.8 Persentase pengurangan untuk pengembalian Uang Muka 15% dari nilai prestasi 
pekekerjaan (dari tiap 
tagihan) 

N.3.1 Periode pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin (20 Termin) 
1. Termin Kesatu (I) 

Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 5% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

2. Termin Kedua (II) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 10% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

3. Termin Ketiga (III) 



Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 15% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

4. Termin Keempat (IV) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 20% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

5. Termin Kelima (V) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 25% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

6. Termin Keenam (VI) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 30% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

7. Termin Ketujuh (VII) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 35% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

8. Termin Kedelapan (VIII) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 40% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

9. Termin Kesembilan (IX) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 45% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

10. Termin Kesepuluh (X) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 



Konstruksi mencapai 50% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

11. Termin Kesebelas (XI) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 55% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

12. Termin Kedua belas (XII) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 60% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

13. Termin Ketiga belas (XIII) 
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 65% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

14. Termin Ke empat belas 
(XIV)  
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 70% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

15. Termin Kelima belas (XV)  
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 75% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

16. Termin Keenam belas 
(XVI)  
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 80% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

17. Termin Ketujuh belas 
(XVII)  
Dibayarkan setelah 



prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 85% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

18. Termin Kedelapan belas 
(XVIII)  
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 90% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

19. Termin Kesembilan belas 
(XIX)  
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 95% 
dan dinyatakan dalam 
Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

20. Termin Kedua puluh (XX)  
Dibayarkan setelah 
prestasi Pekerjaan 
Konstruksi mencapai 
100% dan dinyatakan 
dalam Berita Acara yang 
ditandatangani oleh PPK 
dan Penyedia 

N.3.1.b Jumlah salinan tambahan untuk Tagihan 5 (lima) set 
N.3.2.c Presentase Uang retensi untuk tiap penagihan 5% (lima persen) 
N.3.2.c Batasan Uang Retensi (sebagai presentase dari nilai 

Kontrak yang Disepakati) 
Diatur kemudian 

N.5.1 Instalasi Listrik dan Material yang dibayar ketika 
dikirimkan 

Diatur kemudian 

N.5.1 Instalasi Listrik dan Material yang dibayar ketika tiba di 
lokasi 

Diatur kemudian 

N.6.3.1 Jumlah minimal untuk Berita Acara Pembayaran Tidak diberlakukan 
N.7.1.a Masa pembayaran untuk Uang Muka setelah menerima 

Berita Acara Pembayaran Uang Muka 
14 Hari Kerja 

 
N.7.1.b.i Masa pembayaran untuk Tagihan 14 Hari Kerja 
N.7.1.c Masa bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melakukan 

Pembayaran Akhir 
14 Hari Kerja 

N.10.2 Jumlah salinan dari draft Tagihan Akhir 5 (lima) set 
R.2.2.d Risiko yang ditanggung oleh Penyedia akibat Kekuatan Alam: Ditanggung oleh Penyedia 

melalui Perusahaan Asuransi 
 

V.1.3 Pilihan Penyelesaian Sengketa 
a. Mediasi; 
b. Konsiliasi; 
c. Arbitrase; 
d. Layanan Penyelesaian Sengketa 
b. Dewan Sengketa Kontrak 

Layanan Penyelesaian 
Sengketa 

 

V.1.3 Arbitrase: 
Lokasi pelaksanaan Arbitrase…… 

Tidak Ada 
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