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11. Jangka waktu 11.2  Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan terhitung mulai 1 April
e 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
ekerjaan [diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari
atau menggunakan tanggal]
19. Mobilisasi 19.1  Mobilisasi—paling—lambat—dilaksanakan————sejak

peralatan dan
personel (Apabila
diperlukan)

=BT - a - O S A = 28 SR5a e v
pelalsanaan kentrak)
WITITT RIS,

21. Pemeriksaan 21. Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  disaksikan  oleh
dan/atau Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
Pengujian [diisi dengan Pejabat Penandatangan Kontrak

dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh
penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatangan
Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian
diwakilkan kepada pihak ketigal

N

21.3  Ppemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan
meliputi ; pemeriksaan jumlah kredit AWS yang diberikan
sesuai dengan spesifikasi teknis dan dapat digunakan, /ocal
support/dukungan layanan sesuai standar AWS Support
dengan menyertakan PIC (Person In Charge) dan contact
centeruntuk pekerjaan ini.

21.5  pemeriksaan dan/atau  pengujian  dilaksanakan  di
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
baik melalui media online maupun offline sesuai kebutuhan
pemeriksaan/pengujian.

23. Peristiwa 238
Kompensasi

24. Perpanjangan 245

Waktu
25. Pemberian 28.3
Kesempatan
26. Serah Terima 26.2  Serah terima dilakukan pada: Dinas Komunikasi Informatika dan
Pekerjaan Statistik Provinsi Bali, ' _
[Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir].
33. Pemutusan 33.1j Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 90
Kontrak oleh (sembilan puluh) hari kalender
Pejabat [diisi dengan jumlah hari kalender].
Penandatangan
Kontrak
34. Pemutusan 34.1.a Bmas—wakm—pemmdaaﬂ—pekaks&naaﬁ—pekeﬁ&aﬂ——&t&&
Kontrak oleh ke;wjmn-peke@}aanf—p&mglama—————{dﬁsl—deng&ﬂ
Penyedia jmlah-harikalender)-
34.1.b Batas—waktu—untuk—penerbitan—surai—perintah—perbayaran
paling—lama [diisi dengan jumlah hari




